

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เขตกองช่างเทศบาลตำบลฝาง

ชื่อโครงการ ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝาง

ปริมาณงาน งานอณุมิเนียมภายในอาคารจำนวน 4 จุด

สถานที่ก่อสร้าง อาคารวันที่ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลฝาง หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ต.ฝาง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลฝาง ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร	66,991.00	1.3046	87,396.46	
4	ป้ายโครงการ 1 ชุด				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 15%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			87,396.46	
	ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			87,000.00	
	ตัวอักษร	แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา

(นายฉัตรมงคล ปริสิทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายวิชา จันทสาขา)

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลฝาง

เห็นชอบ

(นายสวาสดี แดงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลฝาง

อนุมัติ

(นายวิชัยพนม สุพร)

นายกเทศมนตรีตำบลฝาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายสวาสดี แดงศรี

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิชา จันทสาขา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิชา จันทสาขา)

กรรมการ

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลฝั่งแดง

ชื่อโครงการ ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝั่งแดง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลฝั่งแดง หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ต.ฝั่งแดง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนประตูบานสวิงคู่	1	ชุด			500.00	500.00	500.00	
2	งานขลุ่ยนิยม ชุดที่ 1 พร้อมติดตั้ง	10.54	ตร.ม.	1,800.00	18,972.00			18,972.00	
3	งานขลุ่ยนิยม ชุดที่ 2 พร้อมติดตั้ง	10.54	ตร.ม.	1,800.00	18,972.00			18,972.00	
4	งานขลุ่ยนิยม ชุดที่ 3 พร้อมติดตั้ง	10.54	ตร.ม.	1,550.00	16,337.00			16,337.00	
5	งานประตูเลื่อนบานแขวนคู่ พร้อมติดตั้ง	7.40	ตร.ม.	1,650.00	12,210.00			12,210.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							66,991.00	


ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายฉัตรมงคล ปริสุทธิ)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา



เทศบาลตำบลฝางแดด

ต่อเติมห้องทำงาน


ผังต่อเติมห้องทำงาน



เทศบาลตำบลวังแดด

ต่อเติมห้องทำงาน

อลูมิเนียมชุดที่ 2




เทศบาลตำบลฝั่งแดง

ต่อเติมห้องทำงาน

อลูมิเนียมชุดที่ 3

29, 2017



เทศบาลตำบลฝางแดด

ต่อเติมห้องทำงาน

รื้อประตูบานสวิงค์ และเปลี่ยนเป็นประตูเลื่อนบานแนวคู่

29, 2017